

1. NOMBRE Y RFC DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRADOS	AMERICAN REGISTRAR OF MANAGEMENT SYSTEM	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN A.C.
	BCI180301FN0	AME0808076C0	IMN930810JR1

PRECIOS

2. PART.	3. CONCEPTO	4. CANT.	5. UNIDAD MEDIDA	6. PRECIO UNITARIO	5. UNIDAD MEDIDA	6. PRECIO UNITARIO	7. PRECIO TOTAL	6. PRECIO UNITARIO	7. PRECIO TOTAL
	CERTIFICACIÓN DE LA NORMA ISO 14001:2015	1	SERVICIO	\$ 111,250.00	\$ 111,250.00	\$ 111,844.13	\$ 111,844.13	\$ 169,900.00	\$ 169,900.00
	8. SUB TOTAL				\$ 111,250.00		\$ 111,844.13		\$ 169,900.00
	9. DESCUENTO				\$ -		\$ -		\$ -
	10. SUB TOTAL				\$ 111,250.00		\$ 111,844.13		\$ 169,900.00
	11. I.V.A.				\$ 17,800.00		\$ 17,895.06		\$ 27,184.00
	12. TOTAL				\$ 129,050.00		\$ 129,739.19		\$ 197,084.00
	21. Lugar en que su ubica el proveedor				1		2		3

CONDICIONES

13. CONCEPTO	14. CONDICIONES QUE OFRECE EL PROVEEDOR	14. CONDICIONES QUE OFRECE EL PROVEEDOR	14. CONDICIONES QUE OFRECE EL PROVEEDOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICAS	CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES Y TÉCNICAS	CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES Y TÉCNICAS	CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES Y TÉCNICAS
FORMA DE OPERACIÓN	ETAPA 1 AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN, 2 CERTIFICACIÓN DE LA NORMA, 3 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO	EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN ES EL SIGUIENTE: 1 SE ACEPTAN TERMINOS Y CONDICIONES, 2 AUDITORIA DOCUMENTAL, 3 AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN, 4 EMISIÓN DE CERTIFICADO, 4 AUDITORÍA DE VIGIÑANCIA	ETAPA 1 Y ETAPA 2, AUDITORÍA DE VIGILANCIA Y CERTIFICACIÓN
FORMAS DE PAGO	10% PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN	30% AL INICIO DE LA ETAPA 1 Y 2 Y EN LA ETAPA 4 Y 5 CUBRIR EL SOBANTE DE PORCENTAJE	30% AL INICIO DE LA ETAPA 1 Y 2 Y EN LA ETAPA 4 Y 5 CUBRIR EL SOBANTE DE PORCENTAJE
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN	NO ESPECIFICA	60DÍAS APARTIR DE SU EMISIÓN	120 DÍAS NATURALES
16. FUNDAMENTO:	Art. 26 Fracción III y artículo 42 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público.		MONTOS DE : \$130,000.00

17. COTIZÓ Y ELABORÓ

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

19. Vo.Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

18. SOLICITÓ

DR. WINDY JACQUELINE GUERRERO RODRÍGUEZ

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO

20. AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

RECTOR